

SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) mezi

Šachový svaz České republiky z. s.

IČ: 48548464

DIČ: CZ48548464

se sídlem: Zátokova 100/2, 169 00 Praha 6

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4659

bankovní spojení: 172 190 75 04/0600

jejímž jménem jedná: Viktor Novotný, předseda a Ing. Marek Vokáč, místopředseda

(dále jen "Objednatel")

a

Baader Computer spol. s r. o.

IČ: 61499846

DIČ: CZ61499846

se sídlem: Thámová 11-13, 186 00 Praha 8

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30595

bankovní spojení: 101 103 66 44/5500

jejímž jménem jedná: Mgr. Pavel Petrlík, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy vytvořit pro Objednatele: **databázi pro nový svazový web (zadáno Zhotoviteli Litea Solution s.r.o.) a administrátorský modul pro plnění této databáze dle specifikace v Příloze I této smlouvy (dále jen "dílo").**
- 2) Dílo je specifikováno takto:
 - a) Databáze pro nový web
 - i) analýza stávající databáze chess.cz
 - ii) návrh nové struktury databáze, vytvoření datové modelu

- iii) vygenerování databáze (bude specifikováno) ve vývojovém, testovacím i produktivním prostředí
 - iv) komunikace s firmou Litea Solution, příprava SQL dotazů/pohledů pro zobrazování na webu
 - v) import dat ze stávající databáze do nové
- b) Administrátorský modul pro plnění nové databáze
- i) samostatná aplikace přístupná z webu firmy Litea Solution určená pro webmastera a vedoucí soutěží (příp. někoho dalšího)
 - ii) nutnost přihlášení uživatele
 - iii) možnost uživatelské editace dat (základní data o soutěžích, údaje v kalendáři, údaje o oddílech a jejich družstvech)
 - iv) možnost importu dat z formátu XML (oddíly, členové, soupisky, výsledky, rozlosování / termíny, ELO-body)
 - v) možnost nahrávání dokumentů, zápisů partií (formát PGN)

Rozsah funkcionality a její detailní specifikace jsou popsány v Příloze I této smlouvy. Rozpočet je uveden v Příloze II této smlouvy.

- 3) Veškeré odchylky od specifikace díla podle odst. 2. tohoto článku mohou být prováděny Zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny Objednatelem. Cena za implementaci takových odchylek od specifikace díla podle odst. 2 tohoto článku není zahrnuta v ceně díla podle této smlouvy a musí být vždy dohodnuta písemně předem před zahájením plnění souvisejícího s implementací dané odchylky.

Článek 2

Cena díla a platební podmínky

- 1) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena díla bude za plnění dle specifikace díla uvedených v čl. 1. odst. 2. a ve sjednané formě a lhůtě proplacena Objednatelem Zhotoviteli ve výši 199.000,- Kč (slovy: sto devadesát devět tisíc korun českých) bez DPH. Tato částka byla určena na základě kalkulace uvedené v Příloze II. Strany potvrzují, že výše uvedená cena je nepřekročitelná (s výjimkou změn příslušné sazby DPH a s výjimkou implementací odchylek podle čl. 1 odst. 3 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele při vytváření nebo dodání díla, nebo náklady vzniklé v této souvislosti.
- 2) Cena díla bude Zhotoviteli zaplácena ve třech splátkách dle níže uvedeného harmonogramu na základě faktur vystavených Zhotovitelem na účet Zhotovitele č. 101 103 66 44/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. Za den zaplacení ceny díla se považuje den, ve kterém byla odepsána příslušná částka z účtu Objednatele. Pokud nebude daňový doklad (faktura) obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy, je Objednatel oprávněn vrátit ji zpět. V takovém případě nebude

Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla a lhůta splatnosti poběží opět až od okamžiku, kdy bude Objednateli doručena opravená nebo nová faktura.

- 3) Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, Zhotovitel je povinen o takovém navýšení informovat Objednatele, přičemž Dílo může být v této souvislosti provedeno odchylně pouze a jen s písemným souhlasem Objednatele.
- 4) Časový harmonogram fakturace:
 - První část ceny díla ve výši 30% je splatná při podpisu této smlouvy.
 - Druhá část ceny díla ve výši 30% je splatná do 30 dnů po předání díla k testování databáze a administrátorského modulu Objednatelem.
 - Třetí část ceny díla ve výši 40% je splatná do 30 dnů po převzetí díla. Převzetí díla je podmíněno úspěšným akceptačním testováním podle akceptačních kritérií uvedených v Příloze I.
- 5) Zhotovitel se zavazuje odevzdat Dílo Objednateli za účelem testování funkčnosti Díla a grafické a jiné shody se specifikací Díla dle Přílohy I Smlouvy a to bez zbytečného odkladu po jeho dokončení, včetně všech relevantních podkladů, které jsou pro potřeby testování Díla nezbytné. Objednatel se zavazuje vykonat testování pro zjištění případných vad odevzdávaného Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 pracovních dní ode dne odevzdání díla Objednateli k testování. O předání Díla k testování Objednateli se sepíše předávací protokol. V případě, kdy je pro testování potřebná součinnost Zhotovitele, uvedená lhůta se prodlužuje o dobu, kdy není součinnost ze strany Zhotovitele poskytnuta, a tedy není možné v testování Díla pokračovat.
- 6) Objednatel po uplynutí výše uvedené lhůty zašle Zhotoviteli písemné potvrzení a to na kontaktní e-mail, uvedený za tímto účelem v Příloze IV a to:
 - a) s písemným potvrzením o převzetí bezvadného Díla
 - b) s písemným oznámením o existenci vad, případně s žádostí o doplnění, opravu, úpravu designu/ funkcionalit Díla, přičemž si smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění takových nedostatků Díla. Pro vyloučení pochybností se má za to, že sjednání nápravy vadného Díla dle tohoto ustanovení Smlouvy, je již zahrnuto v Ceně Díla dle čl. 2 Smlouvy,

- 7) V případě, že ve stanovené lhůtě Objednatel nebude reagovat nijakým způsobem, má se za to, že je Dílo bezvadné.
- 8) V případech dle odst. 6 písm. a) a odst. 7 tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbývající část Díla, se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury.
- 9) Za opožděnou úhradu faktur vystavených podle bodu 8 je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 3

Doba plnění díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:
 - a) Termín zahájení prací: v den podpisu smlouvy
 - b) Termín odevzdání díla k testování: dle přiloženého harmonogramu v Příloze III této smlouvy

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
 - a) Plnit dílo řádně a včas a s veškerou odbornou péčí, zejména, nikoliv ovšem výlučně v otázkách s ohledem na funkcionalitu a zabezpečení aplikace dodané jako součást díla. Dílo se považuje za převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu neobsahujícím vady nebo nedodělky bránící fungování díla poté, co bude dílo instalováno na serveru zajišťovaného Objednatelem a publikováno na internetu.
 - b) Spolupracovat s Objednatelem na základě jeho pokynů a to jak prostřednictvím osobních schůzek Objednatele se Zhotovitelem, tak i prostřednictvím elektronické pošty. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcných záležitostech jsou uvedeny včetně kontaktů v Příloze IV.

- c) Bez zbytečného odkladu vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby nebo obsahu plnění díla.
 - d) Vyžadovat od Objednatele nezbytné podklady a informace k řádnému plnění díla.
 - e) K zajištění kvality díla v průběhu jeho zpracování provádět průběžné konzultace s Objednatelem.
- 1) Objednatel se zavazuje:
 - a) Výsledky díla převzít, pokud byly provedeny řádně, včas a v odpovídající kvalitě. V případě zjištění podstatných vad díla budou tyto definovány Objednatelem v předávacím protokolu spolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
 - b) Zaplatit cenu podle čl. 2 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo.
 - c) Poskytovat Zhotoviteli včas, nejpozději do 3 pracovních dnů, podklady a informace k plnění díla a spolupůsobit při jeho realizaci.

Článek 5

Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v čl. 1. odst. 2. této smlouvy.
- 2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí způsobeny Objednatelem či neoprávněným zásahem třetí osoby, kromě případů, kdy ke vzniku vady došlo na základě nesprávného nebo chybějícího poučení Zhotovitele.
- 3) Záruční doba za vady díla činí 12 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem.

Článek 6

Licenční ujednání

- 1) Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel vytvoří a dodá Objednateli dílo na základě objednávky ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas s volným postoupením majetkových práv na třetí osobu.
- 2) Pro případ, že Zhotovitel vytvoří v rámci plnění této smlouvy autorské dílo nad rámec ust. § 58 odst. 7 autorského zákona, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní, bezplatnou, neodvolatelnou, neomezenou a postupitelnou licenci na používání takového díla a jeho částí, a to ke všem známým způsobům užití. Licence je udělena

na dobu trvání autorských práv k takovému dílu či jeho části a není omezena územním nebo množstevním rozsahem ani způsobem či rozsahem užití. Objednatel je oprávněn udělenou licenci dále postoupit či udělit podlicenci třetí osobě. Odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Licence obsahuje právo na kopírování, zpracování, distribuci a modifikaci takového díla nebo jeho části.

- 3) Zhotovitel se tímto zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k dílu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli takové dílo, které nebude zatíženo právními vadami a/nebo právy jiných osob, které by byly neslučitelné s udělenou licenci.

Článek 7

Ukončení smluvního vztahu

- 1) Vztah založený touto smlouvou zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením od smlouvy.
- 2) Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou, které nebude napraveno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté písemně druhou stranou k nápravě (alespoň 15 dnů). Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoli jeho závazku, který vyplývá z této smlouvy, delší než 15 dnů. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména prodlení Objednatele s jakoukoli platbou dle této smlouvy delší než 30 dnů a neposkytnutí součinnosti k provedení díla.

Článek 8

Závěrečné ujednání

- 1) Vztahy ze smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku a autorském zákoně.
- 2) Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel si ponechá jeden a Zhotovitel jeden.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha I. - Specifikace díla
- Příloha II. - Cenová kalkulace díla
- Příloha III. - Časový harmonogram díla
- Příloha IV. - Kontakty na odpovědné osoby

V Praze, dne

V Praze, dne

za Zhotovitele

za Objednatele

.....
Pavel Petrlík, jednatel společnosti

.....
Viktor Novotný, předseda

.....
Marek Vokáč, místopředseda

Příloha I.

Specifikace díla

Technická specifikace díla a Akceptační kritéria jsou podrobně popsána v příloženém dokumentu „ŠŠČR Technická specifikace.docx“.

Příloha II.
Cenová kalkulace díla

Návrh a vývoj datového modelu a databáze	69.000,- Kč
Vývoj administrátorský modulu	130.000,- Kč
Celkem	199.000,-Kč

Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou v Kč a bez DPH.

Příloha III.
Časový harmonogram díla

Milník	Začátek	Konec	Komentáře
Dokončení vstupní analýzy (aktuální databáze a importní soubory)	10-12-2015	17-12-2015	Z části připravena, předpokladem k dokončení jsou schůzky se zadavatelem, tvůrci nového webu, správcem partnerských databází příp. webmasterem
Návrh a vývoj databáze	18-12-2015	31-12-2015	Předpokladem je úzká kooperace s tvůrci nového webu
Vývoj administrační části (admin-modulu)	04-01-2016	12-02-2016	Předpokladem jsou doladěné návrhy XML rozhraní s partnerskými databázemi
Interní testování	15-02-2016	19-02-2016	Baader Computer
Externí akceptační testování	20-02-2016	13-03-2016	ŠSČR
Zpracování připomínek	14-03-2016	22-03-2016	Baader Computer (rozsah závisí na předchozím kroku)
Nasazení databáze a admin-modulu do produkčního prostředí	23-03-2016	31-03-2016	Uvedení do produkce, paralelní běh se současnou databází, převzetí aktuálních dat

Uvedený harmonogram předpokládá přidělení zakázky do 10.12.2015. V případě posunu tohoto termínu budou odpovídajícím způsobem posunuty i jednotlivé fáze projektu.

Příloha IV.
Kontakty na odpovědné osoby

Kontaktní informace pro účely plnění této smlouvy:

Odpovědné osoby na straně Zhotovitele

Z1	Vedení projektu:	Pavel Petrlík	+420 606 612 715, pavel.petrlik@bcpraha.com
Z2	Kontakt pro infrastrukturu:	Pavel Petrlík	+420 606 612 715, pavel.petrlik@bcpraha.com

Odpovědné osoby na straně Objednatele

O1	Vedení projektu:	Jan Kolašín	+420 606 086 275 jan.kolasin@chess.cz
O2	Kontakt pro infrastrukturu:	Jan Kolašín	+420 606 086 275 jan.kolasin@chess.cz
O3	Partnerské databáze:	Ing. Martin Šmajzr	+420 605 158 028 smajzr@email.cz
O4	Dodavatel webu:	Ondřej Kuděj	+420 724 279 238 ondrej.kudej@litea.cz